

ADENDA N° 02

SELECCIÓN ABREVIADA SA-SI-01-2009

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, con fundamento en lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2474 de 2008, hace la siguiente precisión y modificación al Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada SA-SI-01-2009:

PRORROGAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, así como el CRONOGRAMA del proceso, en razón a la solicitud de CADENA S.A., radicada en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería con el código NAL-CR-2009-00180.

PRIMERO: Se proroga en un día hábil más el plazo de presentación de ofertas y, en consecuencia se modifica el cronograma del mismo. (Se resalta lo modificado): “(...)

CRONOGRAMA

DÍAS	A PARTIR DEL	HASTA EL	DESCRIPCIÓN
(1)H	15-ENE-2009	15-ENE-2009	Aviso de Convocatoria.
(5)H	16-ENE-2009	22 -ENE-2009	Publicación y consulta del Proyecto de Pliego de Condiciones y de los Estudios Previos – Recepción de sugerencias.
(1)H	23-ENE-2009	23-ENE-2009	Acto de apertura del proceso de selección y publicación del Pliego Definitivo.
(7)H	23-ENE-2009	2-FEB-2009	Plazo para presentar ofertas (Sobre 1 y 2).
(2)H	03-FEB-2009	04-FEB-2009	<ul style="list-style-type: none"> •Verificación de requisitos habilitantes. •Comunicación individual del informe de verificación de requisitos habilitantes o del requerimiento para subsanar, según el caso
(1)H	05-FEB-2009	05-FEB-2009	<ul style="list-style-type: none"> •Plazo para subsanar ausencia de requisitos -2:00 P.M. •Plazo máximo para presentar ofertas (parágrafo Artículo 22) por parte de proponentes no habilitados o de terceros proponentes – 5:30 P.M
(2)H	06-FEB-2009	09-FEB-2009	Capacitación Subasta Inversa Electrónica y Plazo máximo para subsanar requisitos por terceros proponentes – 12:00 M
(1)H	10-FEB-2009	10-FEB-2009	Simulacro 2:00 P.M.
(1)H	11-FEB-2009	11-FEB-2009	<ul style="list-style-type: none"> •Comunicación individual de verificación de requisitos habilitantes para nuevos proponentes o proponentes no habilitados – 12:00 M •Apertura Sobre 2 - 8:30 AM – y Ejecución de la Subasta – 2:30 P.M.
(1)H	12 -FEB-2009	12 -FEB-2009	Entrega informe de verificación de requisitos habilitantes.
(2)H	13 -FEB-2009	16 -FEB-2009	Decisión de adjudicación y notificación.
(3)H	17 -FEB-2009	19-FEB-2009	<ul style="list-style-type: none"> •Suscripción y legalización del contrato. •Recibo y aprobación de pólizas por el COPNIA
(4)H	20-FEB-2009	25 -FEB-2009	Aprobación de muestras
(20)C	26 -FEB-2009	17 -MAR-2009	Entrega de Matrices de Tarjetas
24 MESES	19-MAR-2009	19-MAY-2011	Plazo de personalización.

(...)” Bogotá D.C., 29 de enero de 2009